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(Bekanntmachung Offentliche Ausschreibung)

Vergabestelle

Gemeinde Timmendorfer Strand Datum 10.12.2018
Strandallee 42

23669 Timmendorfer Strand Vergabenummer 01/2019
Deutschland

Tel. 04503/807-0 Fax

Veroffentlichung einer Bekanntmachung
Offentliche Ausschreibung nach VOB/A

Baumafinahme
Neubau des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus in Hemmelsdorf

Leistung
Rohbauarbeiten
Anlage Bekanntmachungstext

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte die beiliegende Bekanntmachung
zum néchstmdaglichen Zeitpunkt

[

zu veroffentlichen.

Ansprechpartner fur Ruckfragen ist
Herr Hasselberg, Gemeinde Tim. Strand Telefon 04503/807-164

Ich bitte um Ubersendung eines Nachweises der Veréffentlichung, aus dem auch das Datum der Verdffent-
lichung hervorgeht, an die oben stehende Anschrift.

Mit freundlichen GriiRen

i.A.
Gemeinde Timmendorfer Strand
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(Bekanntmachung Offentliche Ausschreibung)
Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Gemeinde Timmendorfer Strand

Stral3e Strandallee 42

PLZ, Ort 23669 Timmendorfer Strand

Telefon ~ 04503/807-0 Fax

E-Mail m.hasselberg@timmendorfer-strand.or |nternet www.timmendorfer-strand.org

Vergabeverfahren  Offentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer ~ 01/2019

Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschliisselung der Unterlagen

[ ] Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfigung gestellt.
Vergabeunterlagen werden auch elektronisch zur Verfligung gestellt.
[ ] Es werden elektronische Angebote akzeptiert.

[] kein elektronisches Vergabeverfahren

Art des Auftrags

X Ausfiihrung von Bauleistungen

[] Planung und Ausfilhrung von Bauleistungen

[] Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

Ort der Ausfiihrung
Seestr. 5, 23669 Hemmelsdorf

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose
Rohbauarbeiten

Die Arbeiten sind nach derzeitiger Planung mit Beginn in der 14 KW 2019 geplant. Die Rohbau-arbeiten
fur den Teilkeller inklusive der Abdichtungen sollen innerhalb von 35 Arbeitstagen

erledigt werden. Wahrend den bauseitigen Arbeiten Ringdranage und Baugrubenverfiillung sollen die
restlichen Rohbauarbeiten fortlaufend und zigig innerhalb von 60 Arbeitstagen erledigt werden. Die
Verblendarbeiten sind anschlieRend innerhalb von maximal 40 Arbeitstagen fertig zu stellen.

Hinweis zur Bauausfiihrung:

Das geplante Gebaude steht auf einem Hanggrundstiick und wird einen Teilkeller haben.

Im Zuge der Rohbauarbeiten werden Winkelstitzwénde inklusive Erd- und Fundamentarbeiten durch
eine bauseitige Firma erstellt. Zwei Winkelstiitzwénde werden an unser Geb&ude anschlie3en. Diese
bauseitige Firma wird nach Fertigstellung der Baugrubenverfillung die

weiteren AulRenanlagen inkl. Pflasterungen vornehmen.

Eckdaten zu den Leistungen:

Kranstellung mit Nennlast 40tm

Streifen- und Einzelfundamente 50cbm

Dammung unter der Bodenplatte im Bereich der Fahrzeughalle 85 gm

Stahlbetonbodenplatten in verschiedenen Starken 390 gm

Stahlbetonwand im Untergeschoss zum Erdreich 100 gm

Stahlbetondecken in verschiedenen Starken 505 gm

Decke der Fahrzeughalle als Spannbeton-Hohlplattendecke 145 gm

Einlaufige Stahlbetonfertigteiltreppen 2 Stuick

Treppenhaus mit Podesttreppen aus Fertigteilen mit insgesamt 54 Steigungen

Fremdiberwachung der Baustelle - B2-Baustelle

Bewehrung in Matten und Stabstahl 37 t
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(Bekanntmachung Offentliche Ausschreibung)

Angaben Uber den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen ge-
fordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

Aufteilung in Lose [X nein

ja, Angebote sind méglich [T nur fir ein Los

[ fur ein oder mehrere Lose

[ 1 nur fur alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)
(Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

Ausfiihrungsfristen

X Beginn der Ausfiihrung: 14 KW 2019

X Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: Fertigstellung nach hochstens 27 Wochen

X weitere Fristen Fertigstellung des Teilkellers nach héchstens 7 Wochen
Nebenangebote

] zugelassen

[l nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

X nicht zugelassen

Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabestelle, siehe a)

Kosten fiir die Ubersendung der Vergabeunterlagen in Papierform

Hohe der Kosten €
Zahlungsweise Bankiiberweisung
Empfanger

Kontonummer

BLZ, Geldinstitut

Verwendungszweck

Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Uberweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen.

IBAN

BIC-Code

Die Vergabeunterlagen kénnen nur versendet werden, wenn
- auf der Uberweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
- gleichzeitig mit der Uberweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe lhrer vollstandigen Firmenadres-
se) bei der in Abschnitt k) genannten Stelle angefordert wurden,
- das Entgelt auf dem Konto des Empféngers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

Anschrift, an die die Angebote zu richten sind  Vergabestelle, siehe a)

Sprache, in der die Angebote abgefasst sein miissen: Deutsch

© \"mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2008 — Stand August 2014 Seite 3von 4



q)

r
s)

t)

v)

w)

121

(Bekanntmachung Offentliche Ausschreibung)

Angebotseroffnung am  12/2/19 um 10:30 Uhr
Ort

Personen, die bei der Eréffnung anwesend sein dirfen
Bieter und ihre Bevollméachtigten

geforderte Sicherheiten siehe Vergabeunterlagen

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingun-
gen und/oder Hinweise auf die mafRgeblichen Vor-
schriften, in denen sie enthalten sind

Rechtsform der/Anforderung an Bie-
tergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollméchtigtem Vertreter

Nachweise zur Eignung

Praqualifizierte Unternehmen fiihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz
von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind
oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation erfullen.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausge-
fullte Formblatt ,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf
gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen
praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fir die Praqualifi-
kation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefihrt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der Nachunternehmen)
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Beschei-
nigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst
sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Das Formblatt ,Eigenerklarung zur Eignung" ist erhéaltlich

als Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen

Dariiber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemaf § 6 Abs. 3
Nr. 3 VOB/A zu machen:

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist  12.03.2019

Nachprifung behaupteter VerstoRRe
Nachprifungsstelle (§ 21 VOB/A)

Land Schleswig - Holstein, Innenministerium, Diisternbrooker Weg 92, 24105 Kiel
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