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01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

 Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen:
Metallbauarbeiten nach DIN 18360

Alle Leistungen verstehen sich in fix und fertigem Zustand
einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen,
Materialien,Materiallieferung, Geräte- Maschieneneinsatzt,
Baustelleneinrichtungen und Einbau.

Die für die Montage, Demontage benötigten Gerüste,
Hubwagen, Krähne, Hebebühnen etc. sind in die Einheitspreise
mit einzurechnen. 

Für die folgenden Positionen ist eine Werkplanung zu erstellen,
der Preis hierfür ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren,
inkl. einer Überarbeitung. Die Werkplanung ist dem Architekten
und dem Statiker zur Freigabe zu übersenden.

Bei Materialabfuhr sind die Entsorgungsgebühren/
Deponiegebühren in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Verbrauchskosten von Strom und Wasser, Sowie
Brennstoffkosten für die Bauheizung sind Sache des
Auftraggebers.

Der Transport von Material innerhalb der Grundstücksgrenzen
des Bauvorhabens wird nicht gesondert abgerechnet.

Die verwendeten Materialien müssen in allen Punkten den
Anforderungen des o.g. Bauortes entsprechen. Es sind nur
bauaufsichtlich zugelassene Materialien zu verwenden.

Für Statisch vorbemessene Bauteile wie z.B. Isokörbe o.dgl.
werden Produktbezeichnungen verwendet, der AN kann
gleichwertige Bauteile verwenden/anbieten, muss aber den
Nachweis der Tauglichkeit erbringen.

Sämtliche Arbeiten sind nach der entsprechenden DIN- Norm
,Herstellerreichtlinien und anerkannten Regeln der Technik
auszuführen. Desweiteren sind die geltenden Bauvorschriften
und Verordnungen des Landes zu beachten. Für Bauteile mit
brandschutztechnischen Anforderungen sind deren
brandschutztechnische Zulassungen und
Fachbauleiterbestätigungen über deren Vorschriftsmäßigen
Einbau, der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben.

Beschädigungen der öffentlichen Verkehrswege sowie fremden
Eigentums durch den AN gehen voll zu Lasten des AN.
Für die Baustellensicherung nach Vorschrift der
Bauberufsgenossenschaft zeichnet der Auftragnehmer für seine
Leistungen verantwortlich.
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01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

 Vorbemerkungen

Für die Baustellensicherung nach Vorschrift der
Bauberufsgenossenschaft zeichnet der Auftragnehmer
verantwortlich.

 
Beschreibung des Bauvorhabens

Neubau eines DLRG Gebäudes in Timmendorfer Strand.
Die Bebauung des Grundstücks erfolgt durch einen rechteckigen Baukörper von ca.
14,26m Breite und ca. 23,0m Länge. Über den Haupteingang von der Straße 'Am
Rethwarder' gelangt man in den Treppenraum, über den die einzelnen Geschosse
erschlossen werden. Alle Zimmer werden über einen mittig angeordneten Flur erreicht.

Geschossigkeit: 2Vollgeschosse+1Staffelgeschoss
Unterkellerung: Nein
Einheiten: 1
Gebäudeklasse: 3 

Brutto Grundfläche:ca. 300m2
Brutto Geschossfläche: ca. 767m2
Brutto Rauminhalt: ca. 2600m3 

Brandschutzprüfer : Ja
Prüfstatiker: Ja

Bauweise:
Erdgeschoss: Massivbauweise aus Kalksandstein/ Stahlbetondecke
Obergeschosse: Holzbauweise aus Holzständer-/Trockenbauwänden und
Brettstapeldecken

Dach: 
* Flachdach (gedämmte Brettstapeldecke)

Gewerke: 
* Erd- und Entwässerungsarbeiten: , Sohlenunterbau, 
   Fundamentgräben,  Entwässerungsarbeiten,
   Dränagearbeiten
* Gerüstbauarbeiten 
* Rohbau: Massivbau ; Stahlbeton-und  Maurerarbeiten/ Putz und Estricharbeiten
* Zimmererarbeiten: Holzständerwände / Brettstapeldecken / Holzfassade
* Dachabdichtungsarbeiten ( Dachdämmung  und
  Abdichtung
* Klempnerarabeiten ( Zinkfallrohre und Rinnen / Attikaabdeckungen / Metallfassade)
* Tischlerarbeiten: Holzfenster, Möbelbau
   Fensterbänke, Absturzsicherungen
* Metallbauarbeiten: Außentreppe, Handläufe,
* Trockenbauarbeiten: Abgehängte
  Decken,Trockenbauwände
* Malerarabeiten: Innere Malerarbeiten 
* Fliesenarbeiten: Sanitärräume
* Bodenbelagsarbeiten: Kautschuk / Holzpflaster
* Haustechnikarbeiten ( Lüftungsanlage/ HSL/ Elt)
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01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

 Beschreibung des Bauvorhabens

  Gem.  Fachplaner

Baubeginn:
Geplanter Baubeginn der Erdarbeiten: Januar 2019

Planerteam:
* Architekten
* Tragwerksplaner
* Brandschutzplaner
* Fachplaner TGA ( Elt und HSL)
* Baugrundgutachter
* Küchenplaner

 
Hinweise zur Ausführung

Hinweise zur Ausführung

Vor Ausführung der Arbeiten ist der Untergrund genau zu
prüfen. Vorgefundene Mängel sind vor Beginn der Arbeiten
anzumelden. Die zu belegenden Flächen sind in jedem Fall von
Schmutz, Staub gründlich zu reinigen.

Sämtliche Schutzmaßnahmen sind mit zu berücksichtigen und
einzukalkulieren. Unbeabsichtigte Verschmutzungen sind zu
beseitigen.

Produkte müssen folgende Kriterien erfüllen:
Keine für die Wohnumwelt bedenklichen und bei der
Verarbeitung störende Schadstoffe, insbesondere in den
Zuschlagsstoffen. Die verwendeten Materialien müssen in allen
Punkten den Anforderungen des o.g. Bauortes entsprechen.Es
sind nur bauaufsichtlich zugelassene Materialien zu verwenden

Ebenfalls soll auf Verbundwerkstoffe (schwierige
Material-Trennbarkeit) verzichtet werden.
auf schlecht trennbare Verbindungsmittel ( z. Bsp. Bauschaum)
soll zugunsten anderer anerkannter und zugelassenen
Techniken verzichtet werden) 
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01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

 Angaben zur Baustelle (nach DIN 18299)

Angaben zur Baustelle (nach DIN 18299)

Ausführung
1. Die Arbeiten werden in mehreren zeitlich unabhängigen
Arbeitsschritten durchgeführt. Es ist rechtzeitig mit der
Bauleitung abzustimmen, in welcher Reihenfolge und welche
Arbeiten wann ausgeführt werden sollen. Die Kosten hierfür sind
in die Einheitspreise einzurechnen. 

2. Der Auftragnehmer hat sich selbstständig mit den anderen
Gewerken betreffs Baufreiheit abzustimmen.

3. Einmal wöchentlich erfolgen Baubesprechungen vor Ort. An
diesen hat ein, während der Ausführung des Gewerkes, bzw. zu
Abstimmungen vor der Ausführung, weisungsbefugter
sachverständiger Stellvertreter des AN regelmäßig
teilzunehmen.

4. Das Gebäue liegt unmittelbar an der Straße  'Am Rethwarder'

5. Lagermöglichkeiten im Freien für Baumaterial stehen nach
Absprache mit der Bauleitung zu Verfügung. Der Transport
innerhalb des Grundstücks und auf die Gebäude auch in
unterschiedliche Geschosse muss mit in die Einheitspreise
eingerechnet werden. Sollten behördlichen Abstimmungen oder
Genehmigungen für die Durchführung der Bauarbeiten nötig
sein (z.Bsp. Ordnungsamt, Straßensperren u.dgl.), sind diese
durch den AN einzuholen
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TREPPE AUßENBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.1 Stahltreppe mit Podest nach DIN 18065

Material: Feuerverzinkter Stahl S235

Treppengeometrie: Gerade
Anzahl der Podeste: 2 Stck
Anzahl der Treppenläufe: 2 Stck, jeweils Lauflänge ca. 5m
Treppenbreite: 120cm (Außenkante U-Profile)
Lauf 1 : 17 Steigungen 19,4/24cm
Lauf 2 : 15 Steigungen 19,3/24cm
Zwischenpodest: l= ca. 210cm, b=120cm
Oberes Podest: l= ca.580cm, b=125cm

Stufen: Gitterroststufen , industriell gefertigt rutschhemmend:
S235JR (St37), Maschweite 30/10 Höhe:ca. 2,7cm +
Vorderseitige Aufkantung als Winkelprofil ca. 3x5cm
Gesamthöhe: >80mm
Gesamtauftritt: 27cm (3cm Untertritt)
Öffnung zwischen den Trittstufen mit Winkel auf 12cm begrenzt
Podeste: entsprechend  der  Stufen (auf Abstandshaltern
Mechanisch befestigt)

*Treppenwangen beidseitig: U-300 S235 durchlaufend
*Podestwangen vierseitig: U-300 S235 um/durch-laufend

*untere Befestigung: montage auf bauseitigem Stb.-Fundament
mittels Fußplatten 400/200/10 und Bolzen 2xM14 4.6

*Endpodestwangen: U-300 S235, Verbindung mit
Treppenwangen: über Kopfplatten 300/100/10mm und 2xM12
4.6

*Podestträger am Zwischenpodest:
2 HEA 160 welche jeweils thermisch getrennt (Schöck Isokörbe
Typ KS20-V12-H240 o.glw.) an der EG Decke befestigt werden.

*Zwischenpodestwangen: U-300 S235, aufgelagert auf
Podesträger, Verbindung mit Treppenwangen: über Kopfplatten
300/100/10mm und 2xM12 4.6

Liefern und  montieren einschl. aller Bohrungen und
Befestigungsmittel

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.01.2 Geländer Stahltreppe

dem Treppenlauf folgend, gem. DIN 18065 bestehend aus:

1Stck. Handlauf durchlaufend,  der Treppe folgend: 
*aus V4a: Durchm. 42mm, auf Dorn aufgesetzt, einschl. :  
*2 Stck. Systemabschlüsse

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

TREPPE AUßENBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

*3Stck. Winkeländerungen sowie 
*2 Stck. 90° Ecken 
*Höhe des Handlaufs ab VK-Stufe: =>100cm
*Richtungs- und Neigungsänderungen fein verschliffen

und Pfosten, Holme, Stäbe aus feuererzinktem Stahl S235:
*Pfosten: Qudratrohr 50/50mm,  geschraubt mit Blech
90/70/15mm und 2xM12 4.6 auf U-300/320-Profil,  Abstand: ca.
100-125cm
*Rahmen (seitlich/oben/unten) aus: Flachstahl 50/10mm im
Abstand von 50mm an Pfosten geschraubt 
*Abstand Holm zu U-Profil ca. 10cm
*Abstand Holm zu Handlauf ca. 10cm
*Füllung: Vertikale Füllstäbe durchm. 12mm, Abstand: ca. 10cm

Liefern und montieren einschl. aller Bohrungen und
Befestigungsmittel

 
21 m EP.......................... GP ............................

01.01.3 Handlauf wandseitig

1 Stck. Handlauf durchlaufend wie bereist beschrieben, jedoch
an der Fassade befestigt, einschl. 

*Durchmesser der Befestigungsrosette 60 mm. 
*Wandabstand bis Mitte Handlauf 70 mm. 
*4 Stck. Systemabschlüsse
*3Stck. Winkeländerungen
*3Stck. 90° Ecken (Wandanschlüsse)
*Richtungs- und Neigungsänderungen fein verschliffen

Höhe des Handlaufs ab VK-Stufe: 85cm

15 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  TREPPE AUßEN, Netto: ...............................
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GELÄNDER INNENBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.1 Geländer Betontreppe

dem Treppenlauf innen folgend, liefern und montieren, inkl. aller
Bohrungen und Befestigungsmittel, bestehend aus: 

*Beschreibung Treppe:
EG-1.OG: 3. Läufe , 18 Stg. (4-11-3) 27,5/17,8cm
1OG-2.OG: 4. Läufe , 16 Stg. (4-5-4-3) 27,5/17,8cm
Treppenauge: ca. 1,25*0,9m

*Material: Stahl S235 grundiert:
*Pfosten aus Qudratrohr 50/50mm, h=ca. 1m auf Stahlplatte
250/150/10 geschweißt, Abstand:e=max.100cm, an
Betontreppenlauf mit 4Stck. Bolzen mind. M12 4,6 geschraubt 
*Rahmen (seitlich/oben/unten) aus: Flachstahl 10/50mm im
Abstand von 50mm an Pfosten geschraubt mit mind.
4Halterungen, Abstand zu Handlauf 10cm
*Füllung: 7Stck  senkrechte Füllstäbe Durchm. 12mm
*Höhe des Geländers über Vorderkante-Betonstufen: 90cm

*Handlauf: V2a, DN 42mm auf 20mm Dorn aufgesetzt, OK
Handlauf 1,0m ü.VK-Betonstufe, Richtungs- und
Neigungsänderungen fein verschliffen

16,5 m EP.......................... GP ............................

01.02.2 Geländer Betontreppe gerade

wie vor, jedoch an der Treppenaußenseite von Wand zu Wand
verlaufend, im Bereich der Galerie 

4 m EP.......................... GP ............................

01.02.3 Zusätzlicher Pfosten

im Bereich der kurzen Treppenläufe mit Abstand e>100cm

4 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.4 Eckausbildung

im System wie Beschrieben, als Zulage zum Geländer, inkl.
Handlauf für die Ausbildung der Ecken,

6 Psch EP.......................... GP ............................

01.02.5 Abschluss

wie vor, jedoch Systemabschluss an Treppanan- und Austritt,
Handlauf am Antritt abgekröpft.

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

GELÄNDER INNENBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.6 2. Handlauf Treppenhaus

Handlauf wie bereits im Geländer beschrieben, jedoch als 2.
Handlauf wandseitig mit Handlaufhalter aus rostfreien Edelstahl
mit 3-Punkt-Wandanschluss und Abdeckrosette. 

Durchmesser der Rosette 60 mm. 
Wandabstand bis Mitte Handlauf 70 mm. 
gebogener Stift mit M12 Endgewinde, Durchmesser 12 mm.
Abstand: ca. alle 100cm
Höhe des Handlaufs ab VK-Stufe: 85cm 

Befestigungsuntergrund: Kalksandstein/ Kalkzementputz

Der Handlauf ist komplett mit Befestigungsmaterial (Dübel und
Schrauben) zu liefern und zu montieren. 

14,5 m EP.......................... GP ............................

01.02.7 Eckausbildung 2.Handlauf

als Zulage zum Geländer, inkl. Handlauf für die Ausbildung der
Ecken und Neigungsänderungen, Handlauf fein verschliffen

6 Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  GELÄNDER INNEN, Netto: ...............................
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GELÄNDER DACHTERRASSENBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.1 Geländer Dachterrassen

als Attikageländer, gem. DIN 18065 bestehend aus:

Handlauf durchlaufend:  
*aus V4a: Durchm. 42mm, auf Dorn aufgesetzt, 
*Höhe des Handlaufs ab OK Belag: 100cm

Pfosten, Holme, Stäbe aus feuererzinktem Stahl S235
*Pfosten: Qudratrohr 50/50mm, h=ca. 80cm an Platte
250/150/10 mit Abstandshalter (ca.70mm) geschweisst, 
Abstand: ca. 100-125cm
*Oberer Holm: Flachstahl 50/10mm, Abstand Holm zu Handlauf
ca. 10cm
*Unterer Holm: Flachstahl 50/10mm, Abstand Holm zu  Belag
ca. 10cm
*Füllung: Vertikale Füllstäbe durchm. 12mm, h=ca.75cm
Abstand: ca. 10cm

Befestigung: Attika in Holzrahmenbauweise

Liefern und montieren einschl. aller Bohrungen und
Befestigungsmittel

14,5 m EP.......................... GP ............................

01.03.2 Geländer

wie vor, jedoch ohne Attikabefestigung, sondern ein ca. 15cm
längerer Pfosten mit Fußplatte als Aufstand auf OK
Holzterrassenbelag geschraubt

4 m EP.......................... GP ............................

01.03.3 Eckausbildung

im System wie Beschrieben, als Zulage zum Geländer, inkl.
Handlauf für die Ausbildung der Ecken,

4 Psch EP.......................... GP ............................

01.03.4 Abschluss

wie vor, jedoch Systemabschluss an Wand (Handlauf und
Geländer)

4 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  GELÄNDER DACHTERRASSEN, Netto: ...............................
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VORDÄCHERBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.1 Vordach Geschäftsstellenbüro

Liefern und einbauen eines punktgehaltenes Glasvordachs mit
Zugstange eines Systemherstellers, bestehend aus:

*alle Befestigunsgselemente in V4a
*Abmessung: Breite b=2,50m, Ausladung a=750mm
*als 3-Achssystem 0,25m-1m-1m-0,25m
*Wandflansche rechteckig 
*Überkopfverglasung klar, inkl. Glasstatik nach TRLV AN
*thermische getrennte Befestigung

Befestigungsgrund:
*Holzfassade auf Wärmedämmung (12cm), tragendes KS-
Mauerwerk 

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.04.2 Vordach Eingang

Liefern und einbauen eines punktgehaltenes Glasvordachs mit
Zugstange eines Systemherstellers, bestehend aus:

*alle Befestigunsgselemente in V4a
*Abmessung: Breite b=3,50m, Ausladung a=750 mm
*als 4-Achssystem 0,25m-1m-1m-1m-0,25m
*Wandflansche rechteckig 
*Überkopfverglasung klar, inkl. Glasstatik nach TRLV AN
*thermische getrennte Befestigung

Befestigungsgrund:
*zweischliges Mauerwerk: 11,5Vmz, Wd+Lfs.=16cm, 20cm
tragendes KS- Mauerwerk 

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  VORDÄCHER, Netto: ...............................
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01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

SONSTIGESBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.1 Stundenlohnarbeiten Geselle

Stundenlohnarbeiten eines Gesellen zum Nachweis auf
besondere Anweisung des Auftraggebers

15 Std EP.......................... GP ............................

01.05.2 Stundenlohnarbeiten Lehrling

Stundenlohnarbeiten eines Bauhelfers zum Nachweis auf
besondere Anweisung des Auftraggebers

15 Std EP.......................... GP ............................

01.05.3 zusätzliche Kleineisenteile bis 10KG

in verzinkter Ausführung, wie Kopf-Fußplatten (S235), Bolzen
und Dübel und sonst. Befestigunsmitel  Liefern und einbauen.

50 kg EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  SONSTIGES, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  SCHLOSSERARBEITEN, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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