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Leistungsverzeichnis

DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 LV SCHLOSSERARBEITEN
01 Titel SCHLOSSERARBEITEN
Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen:

Metallbauarbeiten nach DIN 18360

Alle Leistungen verstehen sich in fix und fertigem Zustand
einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen,
Materialien,Materiallieferung, Gerate- Maschieneneinsatzt,
Baustelleneinrichtungen und Einbau.

Die fur die Montage, Demontage benétigten Gertste,
Hubwagen, Krahne, Hebeblhnen etc. sind in die Einheitspreise
mit einzurechnen.

Fir die folgenden Positionen ist eine Werkplanung zu erstellen,
der Preis hierfir ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren,
inkl. einer Uberarbeitung. Die Werkplanung ist dem Architekten
und dem Statiker zur Freigabe zu Ubersenden.

Bei Materialabfuhr sind die Entsorgungsgebihren/
Deponiegebiihren in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Verbrauchskosten von Strom und Wasser, Sowie
Brennstoffkosten fiir die Bauheizung sind Sache des
Auftraggebers.

Der Transport von Material innerhalb der Grundstlicksgrenzen
des Bauvorhabens wird nicht gesondert abgerechnet.

Die verwendeten Materialien missen in allen Punkten den
Anforderungen des o.g. Bauortes entsprechen. Es sind nur
bauaufsichtlich zugelassene Materialien zu verwenden.

Fir Statisch vorbemessene Bauteile wie z.B. Isokorbe o.dgl.
werden Produktbezeichnungen verwendet, der AN kann
gleichwertige Bauteile verwenden/anbieten, muss aber den
Nachweis der Tauglichkeit erbringen.

Samtliche Arbeiten sind nach der entsprechenden DIN- Norm
,Herstellerreichtlinien und anerkannten Regeln der Technik
auszufuhren. Desweiteren sind die geltenden Bauvorschriften
und Verordnungen des Landes zu beachten. Fir Bauteile mit
brandschutztechnischen Anforderungen sind deren
brandschutztechnische Zulassungen und
Fachbauleiterbestatigungen Uber deren Vorschriftsmaigen
Einbau, der Bauleitung unaufgefordert zu tibergeben.

Beschadigungen der 6ffentlichen Verkehrswege sowie fremden
Eigentums durch den AN gehen voll zu Lasten des AN.

Fir die Baustellensicherung nach Vorschrift der
Bauberufsgenossenschaft zeichnet der Auftragnehmer fiir seine
Leistungen verantwortlich.
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Leistungsverzeichnis DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 LV SCHLOSSERARBEITEN
01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

Vorbemerkungen

Fur die Baustellensicherung nach Vorschrift der
Bauberufsgenossenschaft zeichnet der Auftragnehmer
verantwortlich.

Beschreibung des Bauvorhabens

Neubau eines DLRG Gebaudes in Timmendorfer Strand.

Die Bebauung des Grundstlicks erfolgt durch einen rechteckigen Baukérper von ca.
14,26m Breite und ca. 23,0m Lange. Uber den Haupteingang von der StralRe 'Am
Rethwarder' gelangt man in den Treppenraum, tUber den die einzelnen Geschosse
erschlossen werden. Alle Zimmer werden Uber einen mittig angeordneten Flur erreicht.

Geschossigkeit: 2Vollgeschosse+1Staffelgeschoss
Unterkellerung: Nein

Einheiten: 1

Gebaudeklasse: 3

Brutto Grundflache:ca. 300m2
Brutto Geschossflache: ca. 767m2
Brutto Rauminhalt: ca. 2600m3

Brandschutzprifer : Ja
Prufstatiker: Ja

Bauweise:

Erdgeschoss: Massivbauweise aus Kalksandstein/ Stahlbetondecke
Obergeschosse: Holzbauweise aus Holzstander-/Trockenbauwanden und
Brettstapeldecken

Dach:
* Flachdach (gedammte Brettstapeldecke)

Gewerke:
* Erd- und Entwasserungsarbeiten: , Sohlenunterbau,
Fundamentgraben, Entwasserungsarbeiten,
Dranagearbeiten
* GerUstbauarbeiten
* Rohbau: Massivbau ; Stahlbeton-und Maurerarbeiten/ Putz und Estricharbeiten
* Zimmererarbeiten: Holzstdnderwande / Brettstapeldecken / Holzfassade
* Dachabdichtungsarbeiten ( Dachdammung und
Abdichtung
* Klempnerarabeiten ( Zinkfallrohre und Rinnen / Attikaabdeckungen / Metallfassade)
* Tischlerarbeiten: Holzfenster, Mébelbau
Fensterbanke, Absturzsicherungen
* Metallbauarbeiten: Au3entreppe, Handlaufe,
* Trockenbauarbeiten: Abgehangte
Decken,Trockenbauwande
* Malerarabeiten: Innere Malerarbeiten
* Fliesenarbeiten: Sanitarrdume
* Bodenbelagsarbeiten: Kautschuk / Holzpflaster
* Haustechnikarbeiten ( Luftungsanlage/ HSL/ Elt)
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Leistungsverzeichnis

DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 LV SCHLOSSERARBEITEN
01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

Beschreibung des Bauvorhabens

Gem. Fachplaner

Baubeginn:
Geplanter Baubeginn der Erdarbeiten: Januar 2019

Planerteam:

* Architekten

* Tragwerksplaner

* Brandschutzplaner

* Fachplaner TGA ( Elt und HSL)
* Baugrundgutachter

* Klichenplaner

Hinweise zur Ausfiihrung
Hinweise zur Ausfiihrung

Vor Ausflihrung der Arbeiten ist der Untergrund genau zu
prufen. Vorgefundene Mangel sind vor Beginn der Arbeiten
anzumelden. Die zu belegenden Flachen sind in jedem Fall von
Schmutz, Staub grindlich zu reinigen.

Samtliche Schutzmallinahmen sind mit zu bertcksichtigen und
einzukalkulieren. Unbeabsichtigte Verschmutzungen sind zu
beseitigen.

Produkte mussen folgende Kriterien erfillen:

Keine fir die Wohnumwelt bedenklichen und bei der
Verarbeitung stérende Schadstoffe, insbesondere in den
Zuschlagsstoffen. Die verwendeten Materialien missen in allen
Punkten den Anforderungen des o.g. Bauortes entsprechen.Es
sind nur bauaufsichtlich zugelassene Materialien zu verwenden

Ebenfalls soll auf Verbundwerkstoffe (schwierige
Material-Trennbarkeit) verzichtet werden.

auf schlecht trennbare Verbindungsmittel ( z. Bsp. Bauschaum)
soll zugunsten anderer anerkannter und zugelassenen
Techniken verzichtet werden)
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Leistungsverzeichnis

DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 LV SCHLOSSERARBEITEN
01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

Angaben zur Baustelle (nach DIN 18299)

Angaben zur Baustelle (nach DIN 18299)

Ausfiihrung

1. Die Arbeiten werden in mehreren zeitlich unabhangigen
Arbeitsschritten durchgefihrt. Es ist rechtzeitig mit der
Bauleitung abzustimmen, in welcher Reihenfolge und welche
Arbeiten wann ausgefihrt werden sollen. Die Kosten hierfir sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

2. Der Auftragnehmer hat sich selbststéndig mit den anderen
Gewerken betreffs Baufreiheit abzustimmen.

3. Einmal woéchentlich erfolgen Baubesprechungen vor Ort. An
diesen hat ein, wahrend der Ausfiihrung des Gewerkes, bzw. zu
Abstimmungen vor der Ausflihrung, weisungsbefugter
sachverstandiger  Stellvertreter des AN  regelmafBig
teilzunehmen.

4. Das Gebaue liegt unmittelbar an der Stral’e 'Am Rethwarder'

5. Lagermdoglichkeiten im Freien fir Baumaterial stehen nach
Absprache mit der Bauleitung zu Verfugung. Der Transport
innerhalb des Grundsticks und auf die Gebaude auch in
unterschiedliche Geschosse muss mit in die Einheitspreise
eingerechnet werden. Sollten behoérdlichen Abstimmungen oder
Genehmigungen fir die Durchfuhrung der Bauarbeiten nétig
sein (z.Bsp. Ordnungsamt, Stralensperren u.dgl.), sind diese
durch den AN einzuholen
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Leistungsverzeichnis DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 LV SCHLOSSERARBEITEN

01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

01.01 Bereich TREPPE AUREN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.01.1 Stahltreppe mit Podest nach DIN 18065

Material: Feuerverzinkter Stahl S235

Treppengeometrie: Gerade

Anzahl der Podeste: 2 Stck

Anzahl der Treppenlaufe: 2 Stck, jeweils Lauflange ca. 5m
Treppenbreite: 120cm (Aulenkante U-Profile)

Lauf 1 : 17 Steigungen 19,4/24cm

Lauf 2 : 15 Steigungen 19,3/24cm

Zwischenpodest: I= ca. 210cm, b=120cm

Oberes Podest: |= ca.580cm, b=125cm

Stufen: Gitterroststufen , industriell gefertigt rutschhemmend:
S235JR (St37), Maschweite 30/10 Hohe:ca. 2,7cm +
Vorderseitige Aufkantung als Winkelprofil ca. 3x5¢cm
Gesamthdhe: >80mm

Gesamtauftritt: 27cm (3cm Untertritt)

Offnung zwischen den Trittstufen mit Winkel auf 12cm begrenzt
Podeste: entsprechend der Stufen (auf Abstandshaltern
Mechanisch befestigt)

*Treppenwangen beidseitig: U-300 S235 durchlaufend
*Podestwangen vierseitig: U-300 S235 um/durch-laufend

*untere Befestigung: montage auf bauseitigem Stb.-Fundament
mittels Fuliplatten 400/200/10 und Bolzen 2xM14 4.6

*Endpodestwangen: U-300 S235, Verbindung mit
Treppenwangen: Uber Kopfplatten 300/100/10mm und 2xM12
4.6

*Podesttrager am Zwischenpodest:
2 HEA 160 welche jeweils thermisch getrennt (Schock Isokérbe
Typ KS20-V12-H240 o.glw.) an der EG Decke befestigt werden.

*Zwischenpodestwangen: U-300 S235, aufgelagert auf
Podestrager, Verbindung mit Treppenwangen: Uber Kopfplatten
300/100/10mm und 2xM12 4.6

Liefern und montieren einschl. aller Bohrungen und
Befestigungsmittel

1 Stk P GP

01.01.2 Geldnder Stahltreppe
dem Treppenlauf folgend, gem. DIN 18065 bestehend aus:

1Stck. Handlauf durchlaufend, der Treppe folgend:
*aus V4a: Durchm. 42mm, auf Dorn aufgesetzt, einschl. :
*2 Stck. Systemabschlisse

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Seite 8 von 19



Leistungsverzeichnis DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 LV SCHLOSSERARBEITEN
01 Titel SCHLOSSERARBEITEN
01.01 Bereich TREPPE AUREN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
*3Stck. Winkeldnderungen sowie
*2 Stck. 90° Ecken
*Hbhe des Handlaufs ab VK-Stufe: =>100cm
*Richtungs- und Neigungsanderungen fein verschliffen
und Pfosten, Holme, Stabe aus feuererzinktem Stahl S235:
*Pfosten: Qudratrohr 50/50mm, geschraubt mit Blech
90/70/15mm und 2xM12 4.6 auf U-300/320-Profil, Abstand: ca.
100-125cm
*Rahmen (seitlich/oben/unten) aus: Flachstahl 50/10mm im
Abstand von 50mm an Pfosten geschraubt
*Abstand Holm zu U-Profil ca. 10cm
*Abstand Holm zu Handlauf ca. 10cm
*Fullung: Vertikale Fullstdbe durchm. 12mm, Abstand: ca. 10cm
Liefern und montieren einschl. aller Bohrungen und
Befestigungsmittel
21m EP.s GP o,
01.01.3 Handlauf wandseitig
1 Stck. Handlauf durchlaufend wie bereist beschrieben, jedoch
an der Fassade befestigt, einschl.
*Durchmesser der Befestigungsrosette 60 mm.
*Wandabstand bis Mitte Handlauf 70 mm.
*4 Stck. Systemabschlisse
*3Stck. Winkelanderungen
*3Stck. 90° Ecken (Wandanschlisse)
*Richtungs- und Neigungsanderungen fein verschliffen
Hohe des Handlaufs ab VK-Stufe: 85cm
15 m EP.s GP

Summe Bereich 01.01
TREPPE AUREN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 LV SCHLOSSERARBEITEN

01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

01.02 Bereich GELANDER INNEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.02.1 Geldnder Betontreppe

dem Treppenlauf innen folgend, liefern und montieren, inkl. aller
Bohrungen und Befestigungsmittel, bestehend aus:

*Beschreibung Treppe:

EG-1.0G: 3. Laufe , 18 Stg. (4-11-3) 27,5/17,8cm
10G-2.0G: 4. Laufe , 16 Stg. (4-5-4-3) 27,5/17,8cm
Treppenauge: ca. 1,25%0,9m

*Material: Stahl S235 grundiert:

*Pfosten aus Qudratrohr 50/50mm, h=ca. 1m auf Stahlplatte
250/150/10 geschweifdt, Abstand:e=max.100cm, an
Betontreppenlauf mit 4Stck. Bolzen mind. M12 4,6 geschraubt
*Rahmen (seitlich/oben/unten) aus: Flachstahl 10/50mm im
Abstand von 50mm an Pfosten geschraubt mit mind.
4Halterungen, Abstand zu Handlauf 10cm

*Fullung: 7Stck senkrechte Fllstabe Durchm. 12mm

*Hohe des Gelanders Uber Vorderkante-Betonstufen: 90cm

*Handlauf: V2a, DN 42mm auf 20mm Dorn aufgesetzt, OK
Handlauf 1,0m i.VK-Betonstufe, Richtungs- und
Neigungsanderungen fein verschliffen

16,5 m EP. oo GP i

01.02.2 Gelander Betontreppe gerade

wie vor, jedoch an der Treppenaulenseite von Wand zu Wand
verlaufend, im Bereich der Galerie

01.02.3 Zusétzlicher Pfosten
im Bereich der kurzen Treppenlaufe mit Abstand e>100cm

4 Stk P GP

01.02.4 Eckausbildung

im System wie Beschrieben, als Zulage zum Gelander, inkl.
Handlauf fur die Ausbildung der Ecken,

6Psch EP.......ccccovvveeeei. GP e,

01.02.5 Abschluss

wie vor, jedoch Systemabschluss an Treppanan- und Austritt,
Handlauf am Antritt abgekropft.

2 Stk EP. oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Seite 11 von 19



Leistungsverzeichnis

DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 SCHLOSSERARBEITEN
01 Titel SCHLOSSERARBEITEN
01.02 Bereich GELANDER INNEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.6 2. Handlauf Treppenhaus
Handlauf wie bereits im Gelander beschrieben, jedoch als 2.
Handlauf wandseitig mit Handlaufhalter aus rostfreien Edelstahl
mit 3-Punkt-Wandanschluss und Abdeckrosette.
Durchmesser der Rosette 60 mm.
Wandabstand bis Mitte Handlauf 70 mm.
gebogener Stift mit M12 Endgewinde, Durchmesser 12 mm.
Abstand: ca. alle 100cm
Hohe des Handlaufs ab VK-Stufe: 85cm
Befestigungsuntergrund: Kalksandstein/ Kalkzementputz
Der Handlauf ist komplett mit Befestigungsmaterial (Dibel und
Schrauben) zu liefern und zu montieren.
14,5 m =S (1=
01.02.7 Eckausbildung 2.Handlauf
als Zulage zum Gelander, inkl. Handlauf fur die Ausbildung der
Ecken und Neigungsanderungen, Handlauf fein verschliffen
6Psch EP......... GP o,

Summe Bereich 01.02

GELANDER INNEN,

Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 SCHLOSSERARBEITEN
01 Titel SCHLOSSERARBEITEN
01.03 Bereich GELANDER DACHTERRASSEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.03.1 Gelander Dachterrassen
als Attikagelander, gem. DIN 18065 bestehend aus:
Handlauf durchlaufend:
*aus V4a: Durchm. 42mm, auf Dorn aufgesetzt,
*Hohe des Handlaufs ab OK Belag: 100cm
Pfosten, Holme, Stébe aus feuererzinktem Stahl S235
*Pfosten: Qudratrohr 50/50mm, h=ca. 80cm an Platte
250/150/10 mit Abstandshalter (ca.70mm) geschweisst,
Abstand: ca. 100-125cm
*Oberer Holm: Flachstahl 50/10mm, Abstand Holm zu Handlauf
ca. 10cm
*Unterer Holm: Flachstahl 50/10mm, Abstand Holm zu Belag
ca. 10cm
*Fullung: Vertikale Fullstabe durchm. 12mm, h=ca.75cm
Abstand: ca. 10cm
Befestigung: Attika in Holzrahmenbauweise
Liefern und montieren einschl. aller Bohrungen und
Befestigungsmittel
14,5 m == S (]2
01.03.2 Gelander
wie vor, jedoch ohne Attikabefestigung, sondern ein ca. 15cm
langerer Pfosten mit Ful3platte als Aufstand auf OK
Holzterrassenbelag geschraubt
4m EP.s GP o,
01.03.3 Eckausbildung
im System wie Beschrieben, als Zulage zum Gelander, inkl.
Handlauf fur die Ausbildung der Ecken,
4Psch EP.....ccoeeen. GP e
01.03.4 Abschluss
wie vor, jedoch Systemabschluss an Wand (Handlauf und
Gelander)
4 Stk EP.s GP oo

Summe Bereich 01.03

GELANDER DACHTERRASSEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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16 LV SCHLOSSERARBEITEN

01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

01.04 Bereich VORDACHER

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.04.1 Vordach Geschéftsstellenbiiro

Liefern und einbauen eines punktgehaltenes Glasvordachs mit
Zugstange eines Systemherstellers, bestehend aus:

*alle Befestigunsgselemente in V4a

*Abmessung: Breite b=2,50m, Ausladung a=750mm

*als 3-Achssystem 0,25m-1m-1m-0,25m

*Wandflansche rechteckig

*Uberkopfverglasung klar, inkl. Glasstatik nach TRLV AN
*thermische getrennte Befestigung

Befestigungsgrund:
*Holzfassade auf Warmedammung (12cm), tragendes KS-
Mauerwerk
1 Stk EP.s GP
01.04.2 Vordach Eingang

Liefern und einbauen eines punktgehaltenes Glasvordachs mit
Zugstange eines Systemherstellers, bestehend aus:

*alle Befestigunsgselemente in V4a

*Abmessung: Breite b=3,50m, Ausladung a=750 mm
*als 4-Achssystem 0,25m-1m-1m-1m-0,25m
*Wandflansche rechteckig

*Uberkopfverglasung klar, inkl. Glasstatik nach TRLV AN
*thermische getrennte Befestigung

Befestigungsgrund:
*zweischliges Mauerwerk: 11,5Vmz, Wd+Lfs.=16cm, 20cm
tragendes KS- Mauerwerk

1 Stk P GP

Summe Bereich 01.04
VORDACHER, Netto:  .....ooooeieeieeee.
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01 Titel SCHLOSSERARBEITEN

01.05 Bereich SONSTIGES
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.05.1 Stundenlohnarbeiten Geselle

Stundenlohnarbeiten eines Gesellen zum Nachweis auf
besondere Anweisung des Auftraggebers

15 Std EP. oo GP s

01.05.2 Stundenlohnarbeiten Lehrling

Stundenlohnarbeiten eines Bauhelfers zum Nachweis auf
besondere Anweisung des Auftraggebers

15 Std P GP

01.05.3 zusatzliche Kleineisenteile bis 10KG

in verzinkter Ausfiihrung, wie Kopf-FuBplatten (S235), Bolzen
und Dibel und sonst. Befestigunsmitel Liefern und einbauen.

50 kg =23 GP e

Summe Bereich 01.05
SONSTIGES, Netto:  .....ccooceiieieeeeeeeeee,

Summe Titel 01
SCHLOSSERARBEITEN, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccciiiiiiiieeeeenne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Seite 18 von 19



LV-Zusammenfassung

DLRG Timmendorfer Strand (17-166)

16 LV SCHLOSSERARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel SCHLOSSERARBEITEN 2 eeeeeesreseerreeeea .
01.01 Bereich TREPPE AUREN T e
01.02 Bereich GELANDER INNEN 100 e e
01.03 Bereich GELANDER DACHTERRASSEN £ T
01.04 Bereich VORDACHER 15 eeeereeeee e
01.05 Bereich SONSTIGES 17 et
Summe LV 16 SCHLOSSERARBEITEN
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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