Leistu ngsve rzeichnis Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

14 LV Bodenbelagsarbeiten
01 Titel PVC-Planken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel PVC-Planken

Ausfiihrungszeitraum

Die Arbeiten sind nach derzeitiger Planung wie folgt
angesetzt:
Bodenbelagsarbeiten in der 11 KW 2020

Die Arbeiten sollen innerhalb von 10 Arbeitstagen
erledigt werden.

Die Bauzeiten werden dem tatsachlichem Baufortschritt
und der Witterung angepasst.

01.1 Untergrund vorbereiten

Betonuntergrund auf Verlegefahigkeit nach DIN 18365
prufen.

Boden reinigen und mit geeigneter Grundierung
vorbehandeln.

Ganzflachige Spachtelung des Untergrundes mit einer
hochwertigen stuhlrollengeeigneten Spachtelmasse bis
zur normgerechten Glatte.

Auftragsstarke min. 2mm

267 m? EP.s GP oo
01.2 Schleifen des Untergrundes
Schleifen des Untergrundes bis zur normgerechten
Glatte.
267 m? EP.oooiis GP o
01.3 Estrichfugen verharzen

Estrichfugen mit dinnflissigem Spezial-Risse-Harz und
Metall-Wellenverbinder kraftschllissig verbinden.

20m P GP

01.4 Flachen absperren
Gereinigte Flachen mit 2-komponentiger

Epoxidgrundierung absperren und mit Quarzsand
abstreuen.

130 m? P GP

01.5 Bodenflachen

PVC-Design-Bodenbelag liefern und vollflachig auf dem
Untergrund unter Berlcksichtigung der Herstellerangaben
verkleben inkl. Verfugen der Stof3e sowie Grund- und
Einpflege.

Listenmaterialpreis: 30 €/m? netto

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

14 LV Bodenbelagsarbeiten
01 Titel PVC-Planken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Benutzungsintensitat fir Gewerbebereiche
Rutschhemmstufe: R10
Klassifizierung: 33 / 42
Nutzschicht: 0,55 mm
267 m? EP.s GP o,
01.6 Sockelleisten
KunststoffsockelfuRleiste
Farbe und Dekor nach Wahl des Bauherren
endbehandelt, Eckausbildungen auf Gehrung zuschneiden
und mit Kleber sowie Nageln fachgerecht an die Wande
montieren.
167 m EP.s GP
01.7 Sockelleisten an Fenstern
Kunstoffsockelfullleiste
Viertelstab 3/3 cm
Farbe und Dekor nach Wahl des Bauherren
endbehandelt, mit Kleber fachgerecht an den bodentiefen
Fensterprofilen montieren.
12 m EP.s GP
01.8 Ubergangsschienen
Befestigung der Schluterschiene. Schienen liefern und
in Ubergangsbereichen zu anderen Bodenbelagen montieren
einschl. aller Vorarbeiten und Befestigungsmaterialien.
7m EP.eiees GP e

Summe Titel 01
PVC-Planken, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

14 LV Bodenbelagsarbeiten
02 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Sonstiges

02.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung und -rdumung mit denen fur die
Durchfiihrung der Arbeiten bendtigten Gerate und
Materialien.

Tagliche Sduberung der Arbeitsbereiche sowie Entsorgung
von eigenen Verpackungsmaterialien und Bauschutt.

1 Psch

02.2 Facharbeiter

Fur evtl. erforderliche Arbeiten auf ausdriickliche
Anweisung und nur gegen Nachweis:
Stundenlohn Facharbeiter

10 h P

02.3 Helfer

Fur evtl. erforderliche Arbeiten auf ausdriickliche
Anweisung und nur gegen Nachweis:
Stundenlohn Helfer

10 h P

Summe Titel 02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

Anbieter - Unterschrift

14 LV Bodenbelagsarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel PVC-Planken T reeessrrsessreseeeeeea—-
02 Titel Sonstiges 3 rreeerssresssssessersereenenn.
Summe LV 14 Bodenbelagsarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ...........cccciiieeeeeeenes

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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